


CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Art. 33 comma 3 bis D.Lgs. n. 163/2006



COMUNE DI ANTILLO - COMUNE DI FORZA D'AGRO' - COMUNE DI ROCCAFIORITA

Piazza Giovanni XXIII° n°1 - C.A.P. 98030 - Forza D'Agrò (ME)

Tel. 0942/721016 – e-mail - utc@comuneforzadagro.me.it

Indirizzo p.e.c. - protocollo.comuneforzadagro@digipec.it

OGGETTO	PROCEDURA NEGOZIATA DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ,ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, RILIEVI TOPOGRAFICI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED IN FASE DI ESECUZIONE, RELATIVO A I" <i>LAVORI DI CONSOLIDAMENTO A PROTEZIONE DEL CENTRO ABITATO DELLA FRAZIONE MORZULLI E DELLA STRADA PROVINCIALE N°19</i> " Codice P.A.I. 098-5AN-144, DI IMPORTO INFERIORE A 100.000 EURO (D.LGS. 50/2016. CODICE CUP : G59D14000810002 CODICE CIG :63681267D0
---------	---

L'anno **duemilasedici**, addì **15** del mese di **Maggio**, alle ore **09,00** e seguenti, in Forza d'Agrò, nei locali della C.U.C., presso l'Ufficio Tecnico Comunale, aperti al pubblico, l'Arch. Stracuzzi Sebastiano (Responsabile della Centrale Unica di Committenza) Presidente di Gara, unitamente ai componenti, Geom. Luciano Saglimbeni, Responsabile dell'U.T.C. del Comune di Roccafronza (ME) e il Geom. Sebastiano Costa Responsabile dell'U.T.C. del Comune di Antillo (ME) per espletare la gara per i lavori di cui in oggetto:

PREMESSO:

- che a seguito degli eventi alluvionali del 10/10/2015 che hanno colpito il territorio comunale di Antillo la Regione Sicilia con la Delibera di Giunta Regionale n°256 del 13/10/2015 con cui è stato dichiarato lo stato di emergenza per i gravi danni causati dagli eventi meteorico del 10/10/2015 ha inserito il suddetto Comune tra quelli colpiti dagli eventi calamitosi;
- che a seguito di sopralluoghi effettuati dal Sottoscritto successivi agli eventi calamitosi del 10/10/2015 si è evidenziato una continua evoluzione della frana di scorrimento con continui movimenti dell'intera area come si evince dai dissesti che interessano le opere murarie i fabbricati e la Chiesa di Santa Rita della frazione Morzulli coinvolta dalla frana;
- che l'Amministrazione Comunale di Antillo ha necessità visto lo stato di pericolo imminente a cose e persone di intervenire con tempestività attingendo a finanziamenti pubblici per eliminare lo stato di pericolo e quindi intende predisporre tutto quanto necessario per dotarsi della progettazione definitiva ed esecutiva munita di tutti i visti e pareri previsti dalla legislazione vigente in materia di LL.PP. da inoltrare agli organi competenti;
- Che è stato redatto il progetto preliminare relativo ai "Lavori di consolidamento a protezione del centro abitato della Frazione Morzulli e della Strada Provinciale N°19" Codice P.A.I. 098-5An-144;

Handwritten signatures and initials on the right margin.

- che con Determina sindacale n. 10 del 13/08/2015 è stato nominato responsabile unico del procedimento, per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione, il Geom. Sebastiano Costa;
- Che il progetto è inserito nel programma triennale delle OOPP del Comune di Antillo (ME);
- Che i lavori necessari per la messa in sicurezza del centro abitato della Frazione Morzulli sono urgenti ed inderogabili e consistono in opere di drenaggio e contenimento statico di una porzione del centro abitato della Frazione e della Chiesa santa Rita e della viabilità;
- Che, da parte di questo Ente, al fine di accedere al finanziamento concesso dell'opera in oggetto, è necessaria l'acquisizione del progetto dell'opera di livello definitivo ed esecutivo;
- Che si è appurato, a causa della natura dell'opera per l'acquisizione del progetto a livello definitivo ed esecutivo, che questo Ente non è provvisto di personale interno all'Amministrazione qualificato per la progettazione definitiva, esecutiva e studi specialistici connessi;
- Con determina a contrarre del RUP n. 05 del 18/05/2016, sono state avviate le procedure per l'affidamento dell'incarico per la progettazione, definitiva, esecutiva, direzione lavori, rilievi topografici e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, relativo a i lavori di consolidamento a protezione del centro abitato della frazione morzulli e della strada provinciale n°19, ed approvando lo schema di lettera di invito;
- Che ai sensi della Circolare dell'Ass.to Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, Dipartimento Regionale Tecnico n. 3 del 2014, per l'affidamento dell'incarico di cui in oggetto, ci si è avvalsi di professionisti inseriti nell'albo regionale;
- Che, con lettere di invito del 19.05.2016 prot.n. 3991, inoltrate per via PEC, sono state invitate a presentare offerta n. 5 (cinque) Professionisti come dal seguente prospetto:

n.	Professionisti	Indirizzo	Prot.
1	Arch. Massimo Stracuzzi	PEC -Massimo.stracuzzi@archworldpec.it	3991
2	Ing. Lanzafame Melania	PEC -Melania.lanzafame@ingpec.eu	3991
3	Ing. Chillemi Antonio	PEC -ingchillemia@pec.it	3991
4	Ing. Trimarchi Carmelo	PEC -carmelo.trimarchi@ingpec.eu	3991
5	F.lli Giunta Project s.r.l.	PEC -giuntaproject@gicapec.it	3991

- Vista la lettere d'invito con la quale sono state fissate le modalità di gara ed è stato reso noto che, per partecipare alla stesse, le imprese invitate avrebbero dovuto far pervenire entro le ore 12,00 del 30.05.2016 plico sigillato contenente l'offerta e la documentazione richiesta;

Tutto ciò premesso e visto, si da inizio alle operazioni di gara dando atto che nei termini stabiliti sono pervenute n. 3 offerte come di seguito riportate:

n.	Professionisti	Indirizzo	Prot.
1	Arch. Massimo Stracuzzi	PEC -Massimo.stracuzzi@archworldpec.it	4225
2	Ing. Lanzafame Melania	PEC -Melania.lanzafame@ingpec.eu	4142
3	Ing. Chillemi Antonio	PEC -ingchillemia@pec.it	4159

Il Presidente constatata l'integrità del plichi delle offerte pervenute, procede all'esame della documentazione presentata, disponendone o meno l'ammissione, come di seguito verbalizzato:

n.	Professionisti	AMMESSA/NON AMMESSA
1	Arch. Massimo Stracuzzi	AMMESSA
2	Ing. Lanzafame Melania	AMMESSA
3	Ing. Chillemi Antonio	AMMESSA

Quindi il Presidente procede all'apertura delle tre buste delle ditte ammesse contenente l'offerta economica che viene letta ad alta voce, rendendo pubblici i ribassi offerti:

n.	Professionisti	RIBASSO
1	Arch. Massimo Stracuzzi	15,50%
2	Ing. Lanzafame Melania	13,00%
3	Ing. Chillemi Antonio	20,20%


Considerato che ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 il prezzo più basso è quello presentato dal professionista Ing. Chillemi Antonio, che ha offerto il ribasso del 20,20%.

IL PRESIDENTE


Aggiudica provvisoriamente la progettazione definitiva ,esecutiva, direzione lavori, rilievi topografici e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, relativo a *lavori di consolidamento a protezione del centro abitato della frazione morzulli e della strada provinciale n°19" codice p.a.i. 098-5an-144*, di importo inferiore a 100.000 euro (d.lgs. 50/2016 al professionista Ing. Chillemi Antonio con sede in Via Santi Spadaro n°51/B - 98028 Santa Teresa Di Riva (ME)- P.IVA - 02069680839, Pec: ingchillemia@pec.it per l'importo complessivo di € 780,00 al netto del ribasso d'asta offerto in sede di gara.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL TESTIMONE
(Geom. Sebastiano Costa)



IL TESTIMONE
(Geom. Luciano Saglimbeni)



IL PRESIDENTE DI GARA
(Arch. Stracuzzi Sebastiano)

