


CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Art. 33 comma 3 bis D.Lgs. n. 163/2006



COMUNE DI ANTILLO - COMUNE DI FORZA D'AGRO' - COMUNE DI ROCCAFFIORITA

Piazza Giovanni XXIII° n°1 - C.A.P. 98030 - Forza D'Agrò (ME)

Tel. 0942/721016 – e-mail - utc@comuneforzadagro.me.it

Indirizzo p.e.c. - protocollo.comuneforzadagro@digipec.it

RETTIFICA VERBALE DI GARA DEL 16/06/2016

OGGETTO	AFFIDAMENTO INCARICO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, RILIEVI TOPOGRAFICI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED IN FASE DI ESECUZIONE, RELATIVO AI "LAVORI DI CONSOLIDAMENTO A PROTEZIONE DEL CENTRO ABITATO DELLA FRAZIONE MORZULLI E DELLA STRADA PROVINCIALE N°19" Codice P.A.I. 098-5AN-144, DI IMPORTO INFERIORE A 100.000 EURO (D.LGS. 50/2016). RETTIFICA VERBALE DI GARA DEL 16/06/2016. CODICE CUP: G59D14000810002 CODICE CIG: 63681267D0
----------------	--

L'anno duemilasedici il giorno 15 del mese di novembre alle ore 10,00 e seguenti, in Forza D'agro' e nell'Ufficio Tecnico del Comune aperto al pubblico, i sottoscritti Arch. Sebastiano Stracuzzi (Responsabile della Centrale Unica di Committenza) Presidente di gara, unitamente ai componenti Geom. Sebastiano Costa, Responsabile Area Tecnica del Comune di Antillo e Geom. Luciano Saglimbeni Responsabile UTC del Comune di Roccaffiorita, competenti ad espletare gli atti in oggetto, premettono:

- che a seguito degli eventi alluvionali del 10/10/2015 che hanno colpito il territorio comunale di Antillo, la Regione Sicilia con la Delibera di Giunta Regionale n°256 del 13/10/2015 con cui è stato dichiarato lo stato di emergenza per i gravi danni causati dagli eventi meteorico del 10/10/2015, ha inserito il suddetto Comune tra quelli colpiti dagli eventi calamitosi;
- che a seguito di sopralluoghi effettuati dal Sottoscritto successivi agli eventi calamitosi del 10/10/2015 si è evidenziato una continua evoluzione della frana di scorrimento con continui movimenti dell'intera area come si evince dai dissesti che interessano le opere murarie i fabbricati e la Chiesa di Santa Rita della frazione Morzulli coinvolta dalla frana;
- che l'Amministrazione Comunale di Antillo ha necessità visto lo stato di pericolo imminente a cose e persone di intervenire con tempestività attingendo a finanziamenti pubblici per eliminare lo stato di pericolo e quindi intende predisporre tutto quanto necessario per dotarsi della progettazione definitiva ed esecutiva munita di tutti i visti e pareri previsti dalla legislazione vigente in materia di LL.PP. da inoltrare agli organi competenti;
- Che è stato redatto il progetto preliminare relativo ai "Lavori di consolidamento a protezione del centro abitato della Frazione Morzulli e della Strada Provinciale N°19" Codice P.A.I. 098-5An-144;
- che con Determina sindacale n. 10 del 13/08/2015 è stato nominato responsabile unico del procedimento, per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione, il Geom. Sebastiano Costa;
- Che il progetto è inserito nel programma triennale delle OOPP del Comune di Antillo (ME);

- Che i lavori necessari per la messa in sicurezza del centro abitato della Frazione Morzulli sono urgenti ed inderogabili e consistono in opere di drenaggio e contenimento statico di una porzione del centro abitato della Frazione e della Chiesa santa Rita e della viabilità;
- Che, da parte di questo Ente, al fine di accedere al finanziamento concesso dell'opera in oggetto, è necessaria l'acquisizione del progetto dell'opera di livello definitivo ed esecutivo;
- Che si è appurato, a causa della natura dell'opera per l'acquisizione del progetto a livello definitivo ed esecutivo, che questo Ente non è provvisto di personale interno all'Amministrazione qualificato per la progettazione definitiva, esecutiva e studi specialistici connessi;
- Che con Determinazione a contrarre della Centrale Unica di Committenza n. 05 del 18/05/2016, è stato stabilito di procedere all'affidamento dell'incarico mediante procedura negoziata e approvato lo schema della lettera d'invito ai professionisti individuati;
- Che con prot. n. 3991 del 19/05/2016 sono state inviate via PEC a n. 5 professionisti gli inviti alla procedura negoziata;
- Che con Verbale di gara della Centrale Unica di Committenza del 16/06/2016 l'incarico di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, rilievi topografici e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, relativo ai "LAVORI DI CONSOLIDAMENTO A PROTEZIONE DEL CENTRO ABITATO DELLA FRAZIONE MORZULLI E DELLA STRADA PROVINCIALE N°19" è stato aggiudicato provvisoriamente all'Ing. Antonio Chillemi;

TUTTO CIO' PREMESSO

CONSIDERATO:

CHE necessita, causa meri refusi di stampa, rettificare il verbale di gara della CUC del 16/06/2016 nei seguenti punti:

1. La seduta è stata espletata il 16/06/2016 e non il 15 maggio 2016;
2. L'importo complessivo del ribasso d'asta del professionista è stato erroneamente annotato;

CHE, in prossimità dell'aggiudicazione definitiva dell'incarico di progettazione e connessi all'Ing. Antonio Chillemi, bisogna porre rimedio alle incongruenze accertate nel Verbale di gara sopra richiamato;


INDI i sottoscritti Arch. Sebastiano Stracuzzi (Responsabile della Centrale Unica di Committenza) Presidente di gara, unitamente ai componenti Geom. Sebastiano Costa, Responsabile Area Tecnica del Comune di Antillo e Geom. Luciano Saglimbeni Responsabile UTC del Comune di Roccafronza, danno atto, alla luce di quanto sopra emerso:

CHE in data 16/06/2016 è stata espletata la procedura negoziata per l'incarico di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, rilievi topografici e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, relativo ai "LAVORI DI CONSOLIDAMENTO A PROTEZIONE DEL CENTRO ABITATO DELLA FRAZIONE MORZULLI E DELLA STRADA PROVINCIALE N°19";

CHE l'Ing. Antonio Chillemi è risultato aggiudicatario dell'incarico in calce nominato, formulando un'offerta economica con ribasso percentuale del 20,20% sull'importo a base d'asta di euro 98.593,91 per complessivi € 78.677,94 oltre IVA ed oneri previdenziali.

Il presente verbale di rettifica, dattiloscritto in numero 1 facciata intera e quanto fin qui della presente, viene letto e sottoscritto per accettazione e conferma.

IL TESTIMONE
(Geom. Sebastiano Costa)



IL TESTIMONE
(Geom. Luciano Saglimbeni)



IL PRESIDENTE DI GARA
(Arch. Sebastiano Stracuzzi)

